RINGKASAN KONTRAK
PEKERJAAN MUAT BONGKAR DAN ANGKUT REL KE GUDANG PERSEDIAAN
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

Muat Bongkar

: KL.702/II1/20/KA-2024
: 15 MARET 2024

KETERANGAN

dan Angkut Rel Ke Gudang

Persediaan Pt Kereta Api Indonesia (Persero)

Nomor
Tanggal
NO. SUBSTANSI
PEKERJAAN
PEKERJAAN
a.
b.
C.
TEMPAT PEMBERANGKATAN
1.
d.
e.
a.
TEMPAT TUJUAN b
PENGIRIMAN ’
C.

KETENTUAN KHUSUS PERJANJIAN

[JUDUL PENGADAAN BARANG LOKAL JANGKA PENDEK]

PT Kereta Api Indonesia (Persero)

JL Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117

Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054; Teleks: 2863, 28358; Faksmile: (022) 420 3342

Angkuten Darat dari Besitang ke Karawang
sebanyak 1.545,81 Ton termasuk plat
sambung dan perlengkapennya atau 1.136
batang termasuk plat sambung dan
perlengkapannya;

Angkutan Darat dari Besitang ke Pekalongan
sebanyak 5.545,06 Ton termasuk plat
sambung dan perlengkapannya atau 4.075
batang termasuk plat sambung dan
perlengkapannya;

Angkutan Darat dari Besitang ke Bangil
sebanyak 1.182,49 Ton termasuk plat
sambung dan perlengkapannya atau 869
batang termasuk plat sambung dan
perlengkapannya;

Angkutan Darat dari KIM ke Bangil sebanyak
6.614,61 Ton termasuk plat sambung dan

per engrapannya atau. 4.861 batang
termasuk plat sambung dan
perlengkapannya;

Angkutan Laut dari Belawan ke Tanjung
Priok, Belawan ke Tanjung Emas, Belawan ke
Tanjung Perak. Dengan rincian sebagainana
diuraikan pada Lampiran Daftar Pekerjaan.
Gudang Resor Karawang, J1. Arif Rahman
Hakim No.1, Nagasari, Kec. Karawang Barat,
Karawang, Jawa Barat;

Gudang Persediaan Pekalongen, Jalan
Slamet No.160, Benden, Pekalongan Barat,
Kota Pekalongen, Jawa Tengah 51119;
Gudang Prasarana Perkeretaapian, Bangil,

Pihak Kedua Pihak Pertama
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Sidodadi, Pogar, Kec. Bangil, Pasuruan, Jawa
Timur 16153.
Dengan rincian sebegaimana diuraikan pada
Lampiran Daftar Pekerjaan.

Rincian ruang lingkup Pekerjaan Muat Bongkar dan
Angkut Rel ke Gudang Persediaan PT Kereta Api
Indonesia (Persero) sebagaimana diuraikan dalam
Lampiran Perjanjian dan Dokumen Pendukung
Perjanjian yang merupakan satu kesatuan yang
tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

LINGKUP PEKERJAAN

e Sukamto, PLT Executive Vice President of Track
and Bridge PT Kereta Api Indonesia (Persero)

PARA PIHAK YANG BERTANDA
sebagai Pihak Pertama

TANGAN . .
e Imam Hartono, Direktur Utama PT Nadira
Permata Mandiri sebagai Pihak Kedua
Pihak Pertama:
Jl. Perintis Kemerdekaan No.1, Bandung
Telp. (022) 4230031
Email: tjt.kanpus@kai.id
KORESPONDENSI Pihak Kedua:

PT Nadira Permata Mandiri

J1. Boulevard Timur Gd. Kirana Two 1t.10A No.88,
Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta

Telp. (021) 24525888

Email: Nadiramandiri23@gmail.com

JANGKA WAKTU PERJANJIAN DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Sejak  diterbitkan @ SPMK  sampai dengan
JANGKA WAKTU PERJANJIAN terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para
Pihak dalam perjanjian ini.

PELAKSANAAN PEKERJAAN e SEJAK PENERBITAN SPMK

Surat Perintah Mulai Kerja dari Plt. Executive Vice
President of Track and Bridge PT Kereta Api
Indonesia (Persero) kepada PT Nadira Permata
Mandiri Nomor: KM.101/11/155/KA-2024 tanggal
23 Februari 2024 perihal Surat Perintah Mulai Kerja
(SPMK) Pekerjaan Muat Bongkar dan Angkut Rel ke
Gudang Persediaan PT Kereta Api Indonesia
(Persero).

KETENTUAN SPMK

KETENTUAN KHUSUS PERJANJIAN . .
[JUDUL PENGADAAN BARANG LOKAL JANGKA PENDEK)] Pihak Kedua Pihak Pertama
PT Kereta Api Indonesia (Persero)

JL Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117

Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054; Teleks: 2863, 28358; Faksmile: (022) 420 3342
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HARGA PEKERJAAN

HARGA BARANG

3. JENIS KONTRAK

PPN

KETENTUAN LAIN HARGA
BARANG

Rp14.458.926.582,00 (Empat belas miliar empat
ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua
puluh enam ribu lima ratus delapan puluh dua
rupiah).

Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Tidak Termasuk

Sesuai dengan KUP dan Dokumen Pendukung
Perjanjian.

MEKANISME PEMBAYARAN DAN DOKUMEN PENDUKUNG PEMBAYARAN

MEKANISME PEMBAYARAN

Vv TRANSFER

DOKUMEN PENDUKUNG
PEMBAYARAN

KETENTUAN KHUSUS PERJANJIAN

[JUDUL PENGADAAN BARANG LOKAL JANGKA PENDEK]
PT Kereta Api Indonesia (Persero)

JL Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117

Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054; Teleks: 2863, 28358; Faksmile: (022) 420 3342

BANK:
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Jakarta Kelapa
Gading Kirana Butik

ALAMAT:
Jalan Boulevard Raya Blok Al No,1 Jakarta 14240.

NO. REKENING: ()

An.:

PT Nadira Permata Mandiri,

alamat Gedung Kirana Two Lt. 10-A, Jalan
Boulevard Timur No.88 Kelapa Gading Jakana
Utara 14260.

NPWP: 71.378.827.1-006.000

a. Faktur Tagihan (Invoice) bermeteral cukup;

b. Faktur Pajak;

c. Salinan Perjanjian,;

d. BA Veritikasi Awal disertai foto bertanggal;

e. BA Verifkasi Akhir disertai foto bertanggal;

f. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan
Pengusaha Kena Pajak (PKP);

Pihak Kedua Pihak Pertama
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KETENTUAN PEMBAYARAN

TATA CARA PEMBAYARAN

SEKALIGUS

PENYERAHAN PEKERJAAN

TANGGAL DIMULAI
PEKERJAAN

MPPL

PEJABAT VERIFIKASI HASIL
PEKERJAAN

KETENTUAN KHUSUS PERJANJIAN

[JUDUL PENGADAAN BARANG LOKAL JANGKA PENDEK]
PT Kereta Api Indonesia (Persero)

JL Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117

Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054; Teleks: 2863, 28358; Faksmile: (022) 420 3342

g. Daftar Penyerahan Hasil Pekerjean (DPHP);

h. BA Pengujian disertai foto bertanggal;

i. BAST Hasil Pekerjaan

a. Pembayaran Harga Pekerjaan dilakukan

setelah Pihak Kedua secara resmi mengajukan nota

tagihan kepada Pihak Pertama melalui Vice

President of Financial Administration (KCW) dengan

mencantumkan alamat email yang ditembuskan

kepada Plt. Executive Vice President of Track and

Bridge PT Kereta Api Indonesia (Persero) beserta

lampirannya dan 1 (satu) rangkap salinan;

b. Menyimpang ketentuan dalam Pasal 30 ayat (5)
KUP, pembayaran atas Hasil Pekerjaan akan
dilakukan paling lambat 45 (empat puluh lima)
hari sejak diterimanya secara lengkap dan benar
dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.

Harga Pekerjaan dibayarkan kepada Pihak Kedua
setelah Pihak Kedua menyerahkan seluruh Hasil
Pekerjaan yang telah dinyatakan lulus pengujian
dibuktikan dengan diterbitkan BA Pengujian serta
telah diterbitkan BAST.

Pelaksanaan Pekerjaan dimulai sejak tanggal
diterbitkan SPMK.

Paling lambat 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak
diterbitkan SPMK sampai dengan terbitnya Daftar
Penyerahan Hasil Pokerjaan (DPHP), tidak
termasuk masa pengujian dan BAST.

a. Manager Jalan Rel dan Jembatan Divisi Regional
I Sumatera Utara untuk pengiriman barang di KIM
dan Besitang

b. Manager Jalan Rel dan Jembatan Daerah
Operasi 1 Jakarta untuk penerimaan barang di
Karawang;

c. - Manager Jalan Rel dan Jembatan Daerah
Operasi 4 Semarang untuk penerimaan barang di
Pekalongan;

d. Manager Jalan Rel dan Jembatan Daerah
Operasi 8 Surabaya untuk penerimaan barang di
Bangil, dan;

Pihak Kedua Pihak Pertama
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PEJABAT PENERIMA HASIL
PEKERJAAN

KETENTUAN LAIN
PENYERAHAN PEKERJAAN

JANGKA WAKTU
PELAKSANAAN

JANGKA WAKTU
PELAKSANAAN VERIFIKASI
AKHIR

KETENTUAN LAIN
PENGIRIMAN

SUMBER DANA

KETENTUAN KHUSUS PERJANJIAN

[JUDUL PENGADAAN BARANG LOKAL JANGKA PENDEK]
PT Kereta Api Indonesia (Persero)

JL Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117

Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054; Teleks: 2863, 28358; Faksmile: (022) 420 3342

Plt. Executive Vice President of Track and Bridge
PT Kereta
Api Indonesia (Persero).

Sesuai dengan KUP dan Dokumen Pendukung
Perjanjian.

Paling Lambat 7 (tujuh) Hari setelah surat
pemberitahuan dari Plhak Pertama bahwa Barang
sudah siap untuk dilakukan Verifikasi Awal.

Paling Lambat 7 (tujuh) Hari setelah surat
pemberitahuan dari Pihak Kedua kepada Pihak
Pertama bahwa Barang sudah siap untuk dilakukan
Verifikasi Akhir.

Sesuai dengan Dokumen Pendukung Perjanjian

Dari RKA Perusahaan

Pihak Kedua Pihak Pertama
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