

RINGKASAN KONTRAK
PEMBELIAN KENDARAAN OPERASIONAL PERAWATAN (TRUK MOBILE CRANE)

Nomor : KL.702/I/15/KA-2024
Tanggal : 24 Januari 2024

NO.	SUBSTANSI	KETERANGAN
1.	PEKERJAAN	
	PEKERJAAN	Pembelian Kendaraan Operasional Perawatan (Truk Mobile Crane)
	RINCIAN BARANG	Rincian ruang lingkup Pembelian Kendaraan Operasional Perawatan (Truk Mobile Crane) sebagaimana diuraikan dalam Lampiran Daftar Barang Perjanjian ini dan Dokumen Pendukung perjanjian yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
	TEMPAT PENERIMA BARANG	Di wilayah kerja Divre II Palembang dengan Tempet Penyerahan Barang di Gudang UPT Mekanik Jalan Rel dan Jembatan Kertapati (Jalan Jenderal Sudirman RT 01 RW 09 Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan 31312).
	PARA PIHAK YANG BERTANDA TANGAN	- Afif Rusmiyadi, Vice President Of Facility And Bridge PT KAI sebagai Pihak Pertama - Joko Waluyo, Direktur Utama, PT Teknindo Global Jaya Sebagai Pihak Kedua
	KORESPONDENSI	Pihak Pertama: Jl. Perintis Kemerdekaan No.1, Bandung Telp. (022) 4230031 Email: tl.kanous@kai.id Pihak Kedua: PT Teknindo Global Jaya Jl. Kalibaru Barat Kp. Rawa Bebek Nomor 14 RT. 001 RW. 015, Kel. Kota Baru, Kec Bekasi Barat Telp. (021) 88969401 Email: marketing@teknindoglobaljaya.com

KETENTUAN KHUSUS PERJANJIAN
[JUDUL PENGADAAN BARANG LOKAL JANGKA PENDEK]
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117
Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054; Teleks: 2863, 28358; Faksimile: (022) 420 3342

Pihak Kedua	Pihak Pertama

2.	JANGKA WAKTU PERJANJIAN DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN	
	JANGKA WAKTU PERJANJIAN	Sejak diterbitkan SPMK sampai dengan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak dalam perjanjian ini.
	PELAKSANAAN PEKERJAAN	Sejak Penerbitan SPMK
	KETENTUAN SPMK	Surat Perintah Mulai Kerja dari Vice President of Facility and Bridge PT Kereta Api Indonesia (Persero) kepada Direktur Utama PT Teknindo Global Jaya Nomor KM.202/1/9/KA-2024 tanggal 17 Januari 2024 perihal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pembelian Kendaraan Operasional Perawatan (Truk Mobile Crane).
3.	HARGA PEKERJAAN	
	HARGA BARANG	Rp2.246.720.000,00 (Dua miliar dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
	JENIS KONTRAK	Harga Satuan
	PPN	Tidak Termasuk
4.	MEKANISME PEMBAYARAN DAN DOKUMEN PENDUKUNG PEMBAYARAN	
	MEKANISME PEMBAYARAN	
	V TRANSFER	BANK: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Bekasi Pondok Ungu
		ALAMAT: Mall Harapan (Pertokoan Naga Swalayan) Blok A/11 Bekasi 17132.
		NO. REKENING: 15600101748411
		A.n.: PT Teknindo Global Jaya alamat Jl. Kalibaru Barat Kp. Rawa Bebek Nomor 14 RT. 001 RW. 015, Kel. Kota Baru, Kec Bekasi Barat

KETENTUAN KHUSUS PERJANJIAN
[JUDUL PENGADAAN BARANG LOKAL JANGKA PENDEK]
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117
Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054; Teleks: 2863, 28358; Faksimile: (022) 420 3342

Pihak Kedua	Pihak Pertama

		NPWP: 71.818.749.5-407.000
	DOKUMEN PENDUKUNG PEMBAYARAN	a. Faktur Tagihan (Invoice) bermeteral cukup; b. Faktur Pajak; c. Salinan Perjanjian; d. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP); e. Salinan Surat Jaminan Mutu (untuk pembayaran termin 1) f. Daftar Penyerahan Hasil Pekerjaan (DPHP); g. Permohonan pengujian sesuai tahapan yang relevan h. BA pengujian disertai foto bertanggal sesuai tahapan yang relevan i. BAST sesuai tahapan yang relevan.
	KETENTUAN PEMBAYARAN	a. Pembayaran Harga Barang dilakukan setelah Pihak Kedua secara resmi mengajukan nota tagihan sesuai tahapan kepada Pihak Pertama melalui Vice President of Financial Administration dengan mencantumkan Alamat email yang ditembuskan kepada Vice President of Facility end Bridge beserta lampirannya dan 1 (satu) rangkap salinan; b. Menyimpang ketentuan dalam Pasal 30 ayat (4) KUP, pembayaran atas pengadeen Barang akan dilakukan peling lambat 45 (empat puluh lima) Hari selak diterimanya secara lengkap dan benar dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.
5.	TATA CARA PEMBAYARAN	
	BERTAHAP	Pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan.
	TERMIN 1	Dibayarkan kepada Pihak Kedua setelah Pihak Kedua menyerahkan 1 (satu) unit Truk Mobile Crane Telescopic 10 ton termasuk Karoseri Bak Saveway kepada Pihak Pertama dan telah dinyatakan lulus pengujian dibuktikan dengan BA Pengujian serta telah diterbitkan BAST Termin1 (satu).

Pihak Kedua	Pihak Pertama

	TERMIN 2	Dibayarkan kepada Pihak Kedua Setelah Pihak Kedua menyerahkan dokumen Bea Balik Nama (BBN) untuk 1 (satu) unit Sesuai nilai Barang Termin 2 Truk Mobile Crane Telescopic 10 Ton termasuk Karoseri Bak Saveway kepada Pihak Pertama dan Telah dinyatakan pengujian dibuktikan dengan BA Pengujian serta telah diterbitkan BAST Termin 2 (dua).
6.	PENYERAHAN PEKERJAAN	
	TANGGAL DIMULAI PEKERJAAN	Pelaksanaan Pekerjaan dimulai sejak tanggal diterbitkan SPMK.
	MPPL	Paling lambat 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterbitkannya SPMK sampai dengan terbitnya Daftar Penyerahan Hasil Pekerjaan (DPHP) tidak termasuk masa pengujian dan BAST, dengan detail tahapan penyerahan sebagai berikut: a. Tahap pertama yaitu penyerahan 1 (satu) unit Truk Mobile Crane Telescopic 10 ton termasuk Karoseri Bak Saveway: Diserahkan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterbitkannya SPMK sampai dengan terbitnya Daftar Penyerahan Hasil Pekerjaan (DPHP) tidak termasuk: masa pengujian dan BAST: b. Tahap kedua yaitu penyerahan Bea Balik Nama (BBN; Diserahkan paling lambat 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterbitkannya SPMK sampai dengan terbitnya Daftar Penyerahan Hasil Pekerjaan (DPHP) tidak termasuk masa pengujian dan BAST.
	PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN	Vice President of Facility end Bridge PT Kereta Api Indonesia (Persero).

KETENTUAN KHUSUS PERJANJIAN
[JUDUL PENGADAAN BARANG LOKAL JANGKA PENDEK]
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117
Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054; Teleks: 2863, 28358; Faksimile: (022) 420 3342

Pihak Kedua	Pihak Pertama

	KETENTUAN LAIN PENYERAHAN PEKERJAAN	Sesuai dengan KUP dan Dokumen Pendukung Perjanjian.
7.	PELAKSANAAN PENGIRIMAN	
	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	Sejak diterbitkan SPMK sampai dengan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak dalam Perianjian ini.
	PELAKSANAAN PEKERJAAN	Sejak diterbitkan SPMK
	KETENTUAN SPMK	Surat Perintah Mulai Kerja dari Vice President of Facility and Bridge PT Kereta Api Indonesia (Persero) kepada Direktur Utama PT Teknindo Global Jaya Nomor KM.202/1/9/KA-2024 tanggal 17 Januari 2024 perihal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pembelian Kendaraan Operasional Perawatan (Truk Mobile Crane).
8.	SUMBER DANA	
	SUMBER DANA	Dari RKA Perusahaan

Pihak Kedua	Pihak Pertama